TR
0 l 0 Ramon Farguell 17

08!
o8

360 ©

“ S6§ T SGS 7 _SGS 08243 - MANRESA
. i _ Telf. 938722854
instavi COMANDA SERVEIS - PE-PR240013-30 info@construccions3s0ple.com
REF.OBRA PR240013
NOM. OBRA Reforma i ampliacié edifici DSU, institut de Robotica i informatica industrial

A Manresa, a 27 de setembre de 2024
REUNITS

D'una part, el Sr. Jairo Nieto Fernandez, major d'edat, amb domicili a aquests efectes a Manresa, 08243 Manresa, C/ Ramon
Farguell, 17 (P.l. Bufalvent), amb N.I.F. 71.928.488-J

| d'altra part, el Sr. Sergio Amigo Rodriguez major d'edat, amb domicili a aquests efectes al Carrer del Pont, 14, 08691,
Monistrol de Montserrat, BARCELONA, amb N.|.F 52409674-B.

INTERVENEN

El Sr. Jairo Nieto Fernandez, en nom i representacio de I'entitat mercantil “INSTAVI PALLEJA, S.L.U. y SERVEIS
INTEGRALS 360 PLUS, S.L.U., UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982 de 26 d Mayo” denominada
abreviadament a partir d’ara com a “UTE 360 INSTAVI CSIC” amb C.I.F. U55486856, amb domicili social a 08243 Manresa,
C/ Ramon Farguell, 17 (P.1. Bufalvent) i d'ara endavant el CONTRACTISTA.

De l'altra part, Sr. Sergio Amigo Rodriguez, que intervé en la seva condicié d'administrador i representant legal de
I'empresa PLACAS YESO LAMINADO DEL BAGES, S.L., domiciliada a Carrer del Pont, 14, 08691, Monistrol de Montserrat,
BARCELONA i amb C.I.LF./N.I.F. B09713207 d'ara endavant el SUBCONTRACTISTA. Ambdues parts es reconeixen matua i
reciprocament capacitat legal suficient per a subscriure el present CONTRACTE, en virtut del qual,

EXPOSEN

I.- Que el CONTRACTISTA és adjudicatari de I'obra a que es refereix el Projecte que s'adjunta al present com Annex n° 1,
estant interessat a subcontractar I'execucio de les obres descrites.

Il.- Que el SUBCONTRACTISTA coneix el Projecte Tecnic, estant interessat en el subministre i col-locacié de les instal-lacions
descrites al Projecte.

Ill.- A aquests efectes el SUBCONTRACTISTA ha presentat al CONTRACTISTA un pressupost economic que s'adjunta al
present como Annex n° 1.

IV.- Als efectes del previst en la Llei 32/2009 de 16 d'octubre per la que es regula la subcontractacié en el sector de la
construccié ambdues parts manifesten que el SUBCONTRACTISTA:

¢ Posseeix una organitzacioé productiva propia, compta amb els mitjans materials i personals necessaris pel
desenvolupament de l'activitat contractada.

e Assumeix els riscos, obligacions i responsabilitats propies del desenvolupament de la seva activitat empresarial.

¢ Exerceix directament les facultats d'organitzacio i direcci6 sobre el treball desenvolupat pels seus treballadors a I'obra.

¢ Que disposa de recursos humans, en el seu nivell directiu i productiu, amb la formacié necessaria en prevencié de
riscos laborals, i que disposa d'una organitzacio preventiva adequada a la LIei31/1995, de 8 de novembre, de
Prevenci6 de Riscos Laborals.

V.-Que ambdues parts han acordat adjudicar al SUBCONTRACTISTA I'execucio6 dels esmentats treballs iper a tal efecte
subscriuen el present contracte en base a les seguents

ESTIPULACIONS
PRIMERA: OBJECTE DEL CONTRACTE

Constitueix I'objecte del present contracte I'execucié de les obres, segons l'estipulat en el projecte de I'Annex n° 1.

Conforme : Accepta :
UTE 360 INSTAVI CSIC PLACAS YESO LAMINADO DEL BAGES, S.L.
Sr.
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Els treballs a realitzar s'hauran d'executar conforme al Projecte acompanyat com a Annex n° 1 i el SUBCONTRACTISTA
estara al cas en tot moment a les ordres i instruccions impartides pel CONTRACTISTA i per la Direccié Facultativa.

El SUBCONTRACTISTA no podra realitzar variacié alguna ni en la qualitat ni en les mesures especificades en el Projecte
Técnic.

Si durant I'execuci6 de les obres al CONTRACTISTA l'interessés l'execucié de treballs addicionals, no previstos en el
Projecte, o la Direcci6é Facultativa estimés necessari realitzar variacions sobre el mateix, o qualsevol d'ells pretenguésla
utilitzacié de nous materials, el CONTRACTISTA ho comunicara al SUBCONTRACTISTA per escrit. En cas contrari el
SUBCONTRACTISTA no estara obligat a seguir les instruccions de la Direccidé Facultativa ni pel Cap d'Obra.

En qualsevol cas, I'execucio per part del SUBCONTRACTISTA de les variacions sobre el Projecte inicial estaran
condicionades a que s'aprovi entre ambdues parts una ampliacié al pressupost acompanyat com Annex n° 1.

A més de I'Annex n° 1 referit en els expositius anteriors, es consideraran documents integrants del contracte:

El Pla de Seguretat i Salut.

¢ El Pla de ritme i execucié dels treballs redactat per ambdues parts.

¢ El certificat especific de trobar-se el SUBCONTRACTISTA al corrent de les seves obligacionstributaries, regulat en
l'article 43.1.f) de la Llei 58/2003, General Tributaria.

e La certificacié negativa per descoberts en la Tresoreria General de la Seguridad Social.

SEGONA: DIRECCIO FACULTATIVA

El SUBCONTRATISTA haura de seguir les instruccions donades per la Direccié d'Obra i també pel Técnic d'Obra designat
per la CONTRACTISTA.

TERCERA: PREU

El preu total contractat és de 155692.54€ euros més IVA segons el desglossat del pressupost adjunta I'Annex n°1. Aquest
pressupost inclou tant el subministre de materials, la ma d'obra especialitzada, dietes i desplagcaments fins el lloc de lliurament
indicat (obra), aixi com les eines i maquinaria auxiliar necessaris per a la correcta execucio de les feines contractades.
Tanmateix, es troba inclds qualsevol tipus d'impost o gravamen, a excepcié del Impost sobre el Valor Afegit, (IVA), que es
carregara desglossat en factura. Excepte que hagi quedat expressament convingut en les condicions particulars, els preus
d'aquesta comanda s'entenen per ferms, sense dret a cap tipus de revisid i porten inclosos tots els carrecs, impostos, etc. que
no estiguin expressament recollits en aquest. Aixi mateix, les unitats lliurament o servei del present CONTRACTE so6n
aproximades, per la qual cosa es facturaran les unitats realment servides o executades i si es produis una variaci6 en el
namero d'aquestes, no tindra repercussio en els preus unitaris, que es consideren fixes per la durada de I'obra. El
PROVEIDOR queda obligat a subministrar o executar les mateixes en major o menor volum segons les necessitats de l'obra,
sense que la variacio quantitativa de les estimades suposi motiu de reclamacié. En cas que resulti més medicio de la
contractada el SUBCONTRACTISTA ho haura de comunicar préviament a I'execucio i haura de ser aprovat per la
CONTRACTISTA. En el cas de que es requereixin assaigs, les despeses que aquests comportin seran a carrec del proveidor
fins el 10% del valor dels subministres contractats. El proveidor expressament autoritza a SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS
SL. a que realitzi els controls, proves i assaigs a que es refereix el paragraf anterior en el cas que el mateix no els portés a
I'efecte, la totalitat de les despeses que comportin amb carrec per part del proveidor.

QUARTA : OBLIGACIONS DEL SUBCONTRACTISTA

Sera per compte del SUBCONTRACTISTA:

Subministrar la ma d'obra necessaria, ja sigui auxiliar 6 especialitzada, per a la realitzacié de les unitats d'obra

encarregades, essent al seu carrec el pagament dels salaris, transports, iqualsevulla altres carregues socials.

e Executar els treballs encarregats en el termini previst.

e Complir amb totes les obligacions de caracter laboral que imposa la Llei, i especialment les deprevencioé de riscos
laborals.

¢ Per al cas de que el SUBCONTRACTISTA a la vegada subcontracti part dels treballs objecte delpresent contracte,

Conforme : Accepta .

UTE 360 INSTAVI CSIC PLACAS YESO LAMINADO DEL BAGES, S.L.
A\
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haura d'exigir a I'empresa o treballador autdbnom al que contracti, el compliment de tots els punts anteriors.

El SUBCONTRACTISTA s'obliga a l'estricte compliment en tots els seus termes de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre,
reguladora de la subcontractacio en el sector de la construccié.

El SUBCONTRACTISTA s'obliga a subscriure abans de l'inici de I'execucié de les obres, una Assegurancga contra tot
risc a la construccio, que incloura la responsabilitat civil per danys atercers, per tot el temps que durin les obres, amb
una cobertura minima de 600.000 euros amb una Companyia d'Assegurances de reconeguda solvéncia.

De la mateixa manera, el SUBCONTRACTISTA s'obliga a concertar una asseguranca de responsabilitat civil patronal
que cobreixi les indemnitzacions per danys i perjudicis que es puguin derivar dels accidents de treball dels operaris de
la seva plantilla que prestin servei en I'obra, per un import minim de 300.000 euros per cada operari.

Igualment facilitara al CONTRACTISTA totes les dades necessaries per a l'elaboracié i subscripcié de la documentacio
de l'obra executada per tal que es pugui donar compliment al que es disposa en l'article 7 de la Ley de Ordenacion de
la Edificacion.

Compromis Ambiental: El SUBCONTRATISTA esta obligat a complir totes les disposicions legals en matéria de medi
ambient i és responsable de la posada en practica de les mateixes, tant pel que fa a I'activitat contractada per ell com
a la que alhora subcontracti amb tercers. El SUBCONTRATISTA ha de complir, quan n'hi hagi, el pla de medi ambient
de I'obra. Per aix0 el CONTRATISTA posara a disposicio del subcontractista la part d'aquest pla que I'afecti. El
CONTRATISTA no acceptara cap reclamacio del subcontractista per perdues de temps degudes a interrupcions del
treball, per incompliment per part del mateix de la legislacié6 mediambiental o de les normes contingudes en el pla de
medi ambient de I'obra. EIl SUBCONTRACTISTA es compromet a retirar de I'obra tota mena d'envasos i residus
industrials que generi en la seva activitat i tractar-los d'acord amb la legislacié de medi ambient.

Compromis de compliment de Prevencié de Riscos Laborals: EIl SUBCONTRACTISTA esta obligat a complir totes les
disposicions legals en materia de Prevencid de Riscos Laborals i presentar els registres que aixi ho acreditin.
Tanmateix és també responsable de l'estricte compliment de les mesures previstes al Pla de Seguretat i Salut que se li
fara extensiu a la signatura del contracte, i al qual s'haura d'adherir, i a les instruccions que el personal de la
contractista li indiquin.

En el periode maxim de 2 dies habils des d'emissi6 d'aquest contracte, el subcontractista rebra un document des del
Departament de PRL de UTE 360 INSTAVI CSIC on es relaciona tota la documentacio requerida segons la seva rad
social, nivells de subcontractacié i treballadors a carrec. El subcontractista haura d'enviar tota la documentacio relativa
a empresa a la major brevedat possible i la relativa a treballadors com a maxim 3 dies habils abans de [l'inici dels
treballs a executar a obra per tal de poder verificar i autoritzar els treballadors I'entrada a obra.

El no compliment d'aquesta clausula pot esser motiu de I'expulsié/no admissio de treballadors de la subcontractista a
obra.

L'incompliment pel SUBCONTRACTISTA de les seves obligacions, facultara el CONTRACTISTA a la imposicié d'una
penalitzacié equivalent a la sanci6é que aplicarien les autoritats i/o organismes oficials per aquest incompliment. En cas de
reiteracid, es podran retenir els pagaments i factures en curs i fins i tot resoldre el contracte sense que el
SUBCONTRACTISTA tingui dret a cap indemnitzacio, independentment dels danys i perjudicis que el contractista li pogués
reclamar.

En el cas d'apertura d'una NO CONFORMITAT (ISO) per incompliment en matéria de Prevenci6 de Riscos Laborals, Medi
Ambient i/o Qualitat, UTE 360 INSTAVI CSIC procedira a passar un carrec de 180€ (I.V.A no inclos) per la gestio de la
mateixa, independentment d'altres quanties que es puguin determinar, en funcié de la gravetat dels fets.

CINQUENA : OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Sera per compte del CONTRACTISTA:

El compliment de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacio en el sectorde la construccio.

El compliment de totes les estipulacions del present contracte.

Subscriure abans de I'inici de les obres, una Asseguranca contra tot risc a la construccid, queincloura la responsabilitat
civil per danys a tercers, durant tot el temps que durin les obres, ambuna cobertura minima de 600.000 euros amb una
Companyia Asseguradora de reconeguda solvencia.

Concertar una asseguranca de responsabilitat civil patronal que cobreixi les indemnitzacions perdanys i perjudicis que
es puguin derivar dels accidents de treball dels operaris de la seva plantillaque prestin servei a I'obra, per un import
minim de 300.000 euros per cada operari.

Complir amb totes les obligacions de caracter laboral que imposa la llei, i especialment les deprevenci6 de riscos
laborals.

Conforme : Accepta:

UTE 360 INSTAVI CSIC PLACAS YESO LAMINADO DEL BAGES, S.L.
\

p.o. ) Sr.

cconstruccions

/,36 ?ﬁ.fl Pagina3de5

7 _SGS 08243 - MANRESA
Telf. 938722854

inf ruccions360plus.,
COMANDA SERVEIS - PE-PR240013-30 info@construccions3s0ple.com



oo

“ _SGS % _SGS 7 _SGS 08243 - MANRESA
Telf. 938722854

i i inf truccions360plus.
instavi? COMANDA SERVEIS - PE-PR240013-30 info@construccions3s0ple.com

SISENA: TERMINI D'EXECUCIO DELS TREBALLS

TR
construccions
36 0 %0 ' @}0 l 0 Ramon Farguell 17
\J

L'execucio dels treballs objecte d'aquest contracte s'iniciara el 27 de setembre de 2024. El termini d'execucid dels treballs es
fixa en el dia 05 de maig de 2025. EIl SUBCONTRACTISTA tindra dret a I'ampliacié del termini d'execucié pels seglents
motius:

Per causes de cas fortuit o forca major, d'acord amb el previst en l'article 1.105 del Codi Civil.
e Per vagues en el sector de la construccio.

Per causes imputables al CONTRACTISTA.

e Per causes imputables a un proveidor.

En el cas de produir-se alguna d'aquestes circumstancies, el SUBCONTRACTISTA ho comunicara per escrit al
CONTRACTISTA, en un termini maxim de cinc dies.

Les demores o incompliment de la data final de finalitzacio dels treballs estaran subjectes a les indemnitzacions i
penalitzacions establertes en el present contracte.

SETENA: PERMISOS | SUBMINISTRES

Les despeses que es puguin ocasionar, tals com permisos provisionals per a mitjans auxiliars, contractacio i consumd'energia
eléctrica i aigua, i qualsevol altre que es pugui produir com a conseqiiéncia de I'execucié material de les obres per part del
SUBCONTRACTISTA, seran per compte del CONTRACTISTA.

VUITENA: CONDICIONS DE PAGAMENT

Les condicions de pagament seran les pactades entre CONTRACTISTA i SUBCONTRACTISTA i detallades a

continuacid: Transferéncia Bancaria a O dies. Dia de pagament 25 a comptar des de Data Factura. Les factures emeses pel
SUBCONTRACTISTA s'hauran d'entregar abans del dia 5 de cada mes per a ésser comptabilitzades en data, fent arribar el
document en format digital a I'adre¢a facturacio@construccions360plus.com o per duplicat a C/ Ramon Farguell, 17 (P.1.
Bufalvent) - 08243 - Manresa. En cas de superar aquesta data limit, el venciment s'incrementara amb el nombre de mesos en
que es demori la presentacio de la factura. Els pagaments s'efectuaran mitjangant Transferencia Bancaria a 0 dies. Dia de
pagament 25, a comptar des de data factura.

No es lliurara cap pagament si no és conforme la factura corresponent. En cas de no conformitat de la factura per part del
departament técnic i/o administratiu, el proveidor disposara de 5 dies comptats a partir de la data de No conformitat, per la
correcci6 de la factura incorrecta. Un cop transcorreguts aquest 5 dies, si el Proveidor no ha efectuat la modificacid requerida,
el venciment s'incrementara amb el nombre de mesos en que es demori la presentacio de la factura correcta. No es
considerara conformada una factura, ni conseqiientment nascut el dret de credit del proveidor, fins a la data en que es lliuri al
proveidor el pagament anteriorment referit.

NOVENA: LIQUIDACIO DELS TREBALLS

Finalitzada I'obra s'emetra una certificacio final de la mateixa i la corresponent factura amb les condicions de pagament abans
esmentades. Aquesta Ultima certificaci6 incloura signat un document que proporcionara la CONTRACTISTA, que tindra com a
objectiu garantir el compromis de finalitzacié de emissi6 de factures relacionades amb els treballs objecte del present
contracte.

DESENA: GARANTIES

EL CONTRACTISTA, en concepte de garantia i per poder esmenar qualsevol classe de defecte o vici ocult a les
obres,garantint aixi el compliment d'aquest Contracte, retindra des del comengament de les obres, la quantitat del 5% de
I'import de les Certificacions Mensuals i quedara reflectida a cada factura emesa pel SUBCONTRACTISTA. S'estableix el
termini de garantia de 12 mesos a comptar de la data de recepci6 provisional de les obres.La devolucié de les retencions
practicades es realitzara transcorregut 12 mesos, comptat des de la data de I'acta de recepcio de I'obra sense reserves o des
de la data de I'esmena de les deficiencies denunciades. Els documents de garantia de les diferents unitats d'obra, que
s'exigeixin en compliment de la Llei 26 / 1.984 per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, s'hauran de lliurar pel
SUBCONTRACTAT AL CONTRACTISTA a la Recepcié de les tasques vinculades al contracte en vigor.

Conforme : Accepta:

UTE 360 INSTAVI CSIC PLACAS YESO LAMINADO DEL BAGES, S.L.
\
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El subcontractista en concepte de garantia, respondra i realitzara subministre i/o servei necessari per a poder esmenar
qualsevol classe de defecte o vici ocult a les seves obres, garantint aixi el compliment d'aquesta Comanda, establint-se el
termini de garantia de 12 mesos a comptar de la data de recepci6 provisional de les obres.

ONZENA: PENALITZACIONS

Si per causes atribuibles al SUBCONTRACTISTA, aquest no complis el termini total o parcial, se li aplicara com a sanci6 el
1% de l'import contractat per dia de demora, deduint-se I'import economic de la sancio6 de les factures pendents de pagament.
De la mateixa manera, s'estableix una penalitzacié del 10% de I'import contractat per abandonament d'obra, en cas de produir-
se. La CONTRACTISTA podra exigir que el proveidor avanci o retardi els serveis i/o subministres conforme el ritme de les
obres, dintre de les 48 hores segiients a la seva sol-licitud i tenint en compte els terminis de lliurament convinguts. Si la
subcontractista no complis el termini previst en temps superior a quinze dies naturals, la contractista podra revisar tota la
facturacié pendent d'abonament i podra optar per la rescissio del contracte, amb perdua per part del proveidor de la garantia.
La SUBCONTRACTISTA accepta en tot cas fer-se carrec de les despeses que puguin ocasionar a la CONTRACTISTA per la
seva substitucid, i en especial pels augments dels preus, sense perjudici de la possibilitat de reclamacié per danys i perjudicis
que en tot cas es reserva la CONTRACTISTA.

DOTZENA: RESOLUCIO DEL CONTRACTE
A) EI CONTRACTISTA podra resoldre el present contracte pels segiients motius:

¢ Per lincompliment greu d'alguna o algunes de les estipulacions relatives a I'execucio de I'obra o seguretat laboral
establertes en el present contracte.

e Per la dissoluci6 o extincié de I'empresa que actia com a SUBCONTRACTISTA.

¢ Per la falta d'inici o paralitzacié de I'obra per més de quatre setmanes per causes imputables al SUBCONTRACTISTA.

¢ Per la mala fe en I'execuci6 dels treballs i la desobediéncia o incompliment de les ordres donades per la Direcci6
Facultativa i el Coordinador de Seguretat.

¢ Per no aportar-li el SUBCONTRACTISTA el certificat especific vigent d'estar al corrent de lesseves obligacions
tributaries o la seva renovacié anual i acreditacié d'estar al corrent del pagament de les assegurances socials.

e Porincompliment de les obligacions en matéria de Seguretat i Salut.

B) EIl SUBCONTRACTISTA podra resoldre el present contracte pels seglients motius:

¢ Per Iincompliment d'alguna o algunes de les estipulacions establertes en el present contracte.

¢ Per la dissolucié o extincié del CONTRACTISTA.

Per falta de pagament injustificat de dues certificacions d'obra.

¢ Per la paralitzaci6 de les obres durant més de quatre setmana, per causes imputables al CONTRACTISTA.

Si es produis la resolucié del present contracte per causes imputables al CONTRACTISTA, es procedira a la liquidacio de les
obres realment executades durant el mes segient a la resolucio.

Si la resolucié del contracte és per causes imputables al SUBCONTRACTISTA es procedira a la liquidacié de les obres
realment executades durant el mes segient a la resolucié. El CONTRACTISTA tindra dret a un deu per cent (10%) de I'import
de les obres pendents d'executar del pressupost, com a penalitzacié per incompliment, més la indemnitzacié de danys i
perjudicis a que hi hagués lloc.

TRETZENA: CLAUSULA DE SUBMISSIO EXPRESSA

Per a la interpretacié i compliment d'aquest contracte, les parts es sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals deManresa,
amb renuncia expressa a qualsevol altre fur o competéncia que pogués correspondre'ls.

| en prova de conformitat, ambdues parts contractants firmen el present contracte per duplicat i un Unic efecte,juntament amb
els seus annexes que s'uneixen al present, en el lloc i data establerts al principi del mateix.

Conforme : Accepta .

UTE 360 INSTAVI CSIC PLACAS YESO LAMINADO DEL BAGES, S.L.
A\
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